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LHinwestujemy w Twoja przysztos¢”

UMOWA N «evviviininenenenn.

zawarta w dniu w Popielowie pomiedzy Gmina Popieléw 46-090
Popieléow, ul. Opolska 13 zwana w dalszej czeSci Umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowanq przez

Wojta Gminy Popielow — Dionizego Duszynskiego,

z kontrasygnata

Skarbnika Gminy — Joanny Rudnik.

- zwana w dalszej cz¢sci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana przez:

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nicograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655; wraz z p6zniejszymi zmianami ),

o tresci nastgpujacej:

§ 1 Przedmiot Umowy i termin jej wykonania

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycj¢ pn. ,,Rozbudowa
infrastruktury technicznej w Gminie Popieléw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w Karlowicach oraz budowe kanalizacji sanitarnej i wymiang sieci wodociggowej
w Kurzniach” zgodnie z dokumentacja techniczng wskazana w § 3 Umowy.

2. Przedmiotem niniejszej Umowy sa rowniez obowiazki okreslone w art. 22 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami ).

3. Planowany termin rozpoczgcia iNWESLYCi «eveevererarnrneneneneceraracnnnne.

4. Termin realizacji iInwestycji UStala SI€ Na.e.veceeeeeereranereenserencessssasoscessasasesassone

§ 2 Zalaczniki do Umowy

Zatacznikami do Umowy sa:

a) decyzja o pozwoleniu na budowg wraz z projektem budowlanym,

b) oferta przetargowa Wykonawcy,

c) tabela elementow scalonych,

d) Kkosztorys ofertowy bedacy podstawa sporzadzenia tabeli elementoéw scalonych
e) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

f) projekt wykonawczy.



§ 3 Dokumentacja techniczna

Na dokumentacj¢ techniczna opracowang przez ,,NEUSTEIN” Biuro Projektow Wodociagow i
Kanalizacji , 45-417 Opole, ul. Pomaranczowa 22 sktadaja si¢:

w

1. Projekt budowlany;

2. Projekt wykonawczy;

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot:
4. Dokumentacja geotechniczna;

5. Informacja BIOZ.

§ 4 Obowigzki Inwestora
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacjg techniczna wraz z pozwoleniem na budowg,
oraz dziennik budowy w terminie do ........... dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminiedo .................. dni od daty

zawarcia umowy.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i autorski.

§ 5 Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca ztozy o$wiadczenie o podjeciu obowiazkow kierownika budowy wraz z
wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania rob6t budowlanych wg dostarczonej dokumentacji
technicznej, z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami prawa, zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
zapewniajacej bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zastosuje wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia wody oraz pobor energii elektrycznej
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ wyniki badan
laboratoryjnych stopnia zaggszczenia zasypow 1 nasypoéw oraz wytrzymatosci odtwarzanej
podbudowy i nawierzchni ulic, a o ile ww. pomiary nie byly wykonywane w obecno$ci
Inspektora nadzoru, ma on prawo zazada¢ wykonania takich badan we wskazany m przez
niego miejscu i zakresie przez niego okreslonym.

Wykonawca pokryje koszty wymaganych badan laboratoryjnych, no$nosci podtoza gruntowego,
przydatnosci gruntow do zasypki i nasypki, stopnia zageszczenia zasypow, nasypoéw i podbudowy
oraz wytrzymatosci odtwarzanej nawierzchni, a takze koszty nadzoru nad urzadzeniami
podziemnymi poszczegdlnych uzytkownikow podczas prowadzenia robot budowlanych oraz ich
udziat w odbiorach technicznych.

Wykonawca zapewni pelna obstuge geodezyjna wraz z geodezyjnymi namiarami
powykonawczymi przyjetymi przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

§ 6 Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Za realizacj¢ przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zryczaltowane, zgodne z

oferta Wykonawcy, o warto$ci netto: ......................... PLN, powiekszone o nalezny podatek
od towarow i uslug VAT = 22%: ...... co daje wartos¢  brutto:
................................................................................... PLN stownie:



Powyzsze wynagrodzenie zryczaltowane obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja
inwestycji, wlacznie z wlasnymi kosztami Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcow,
wynikajace z obowiazkow opisanych w § 5 i warunkéw okreslonych w § 1.

Wynagrodzenie zryczaltowane jest wynagrodzeniem niezmiennym przez caty okres realizacji
Inwestycji. Zawarte sa w nim réwniez wszelkie koszty robo6t i materialdw budowlanych nie
wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbgdnych dla wykonania cato$ci robot
budowlanych objetych niniejsza Umowa, wynikajacych z wymogow sztuki budowlanej i
przepisoOw obowiazujacego Prawa budowlanego. Koszty te sa zawarte w cenie ofertowej
Wykonawcy.

Powyzsze wynagrodzenie zostanie wyptacone na podstawie faktur czgsciowych wg
procentowego zaawansowania robot wystawionych nie czgéciej niz raz w miesiacu i faktury
koncowej, po odbiorze koncowym.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokdt odbioru wykonanych robot
potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bgdzie protokot odbioru koncowego.

Faktury ptatne beda na konto WYKONAWCY: ........ooiiiiiiiiiiiiiiiieeee e z konta
Zamawiajacego, W terminie do 28 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzezeniem § 9

§ 7 Roboty zamienne

Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujace
zwigkszeniem bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnieniem procesu budowy lub w efekcie
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak
okreslone zmiany nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Roboty zamienne wymagaja zgloszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy i
wymagaja wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.

Roboty zamienne nie stanowia podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w

§ 6.

§ 8 Zamoéwienia uzupelniajace

Zamawiajacy zgodnie z art.67 ust.l pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych

=

§ 9 Podwykonawcy

Wykonywanie robét przy pomocy podwykonawcow wymaga zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu
cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce z podwykonawcami pisemnych
umow.

W celu uzyskania takiej zgody Wykonawca sktada Zamawiajagcemu projekty umoéw z
podwykonawcami, a Zamawiajacy w ciagu 14 dni wyraza taka zgodg lub sprzeciw na zawarcie
umowy z danym podwykonawca.

Brak w powyzszym terminie zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/uméow Wykonawcy z podwykonawcami i
powstaniem odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacego na mocy art. 647" Kodeksu cywilnego,
jezeli swiadczenie podwykonawcy okreslone w umowie zostanie w petni wykonane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakosci urzadzen planowanych do
zastosowania.
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§ 10 Uczestnicy procesu budowlanego

Wykonawca ustala kierownika budowy w 0sobie ..............ccooiiiiiiiiiini,
Wykonawca ustala kierownika robot elektrycznych w osobie ...............coooeiiiiiiiiiii,
Wykonawca ustala kierownika robdt drogowych w osobie ............ccoviiiiiiiiini.i.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w 0sobie ............ceeviiiiiiiinin.n..

§ 11 Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw Wykonawcy

Wykonawca zapewni ubezpieczenie kontraktu na okres od daty przekazania placu budowy do
daty odbioru koncowego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

§ 12 Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
Wwysoko$ci 4 % ceny oferty, CO StANOWI ....uuuieiintirtii it et ettt et eteeeirinaeeaeanas PLN
(stownie:.........coooeiiiiiiii WIOrmie ...
Zabezpieczenie shuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie najpozniej w dniu zawarcia umowy.
Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych.

§ 13 Nadzor inwestorski

Wyznaczona przez Zamawiajacego osoba pelni¢ bedzie nadzér inwestorski w pelnym zakresie
wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych, w szczegdlnosci
poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlanych z dokumentacja

b)

techniczna, pozwoleniem na budowe, obowiazujacymi w Polsce przepisami oraz Polskimi
Normami,

sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia, a takze niedopuszczanie do zastosowania urzadzen 1 wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu, uczestniczenie w préobach i

d)

oo

odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych elementdw,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunigciem wad i1 usterek przez
Wykonawce.

§ 14 Odbiory

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru o wszelkich odbiorach czgsciowych
maksymalnie na 3 dni przed terminem ich dokonania.

Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy zakonczenie wszystkich robot i
gotowos¢ do odbioru koncowego oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen.

Inspektor nadzoru w ciagu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazania
niezbednych dokumentoéw, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowo$¢ dokumentow odbiorowych
ztozonych przez Wykonawce i potwierdza zakonczenie robot.

Whpis Kierownika budowy o zakonczeniu roboét potwierdzony przez Inspektora nadzoru jest
faktycznym terminem zakonczenia robot.

Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu robot.

Zamawiajacy powotuje komisj¢ odbiorowa do odbioru koncowego przedmiotu umowy



§ 15 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela r¢kojmi, iz zardowno poszczegélne $wiadczenia, jak rowniez cato§¢ robot
budowlanych w chwili odbioru koncowego sa wolne od wad.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela 3-letniej pelnej gwarancji liczonej od daty
komisyjnego odbioru koncowego. Czas gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

W okresie obowiazywania r¢kojmi Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wszelkich wad,
jakie wystapia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad.

Jezeli Wykonawca nie wusunie zgloszonej wady w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robot przez
komisje¢ odbiorowa powotang przez Zamawiajacego i Wynosi:

a) trzy lata dla prac budowlanych,

b) jeden rok dla urzadzen i wyposazenia, chyba ze gwarancja udzielona przez dostawce
przewiduje dluzszy okres.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty.

§ 16 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Wykonawca nie przejmie terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy lub nie realizuje
robot budowlanych zgodnie z Umowa lub razaco nie dotrzymuje swych obowiazkow
wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i
utraconych korzy$ci w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Niezwlocznie po wstrzymaniu robdt zgodnie z ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest do
dokonania pelnej inwentaryzacji wykonanych robdt budowlanych, urzadzen i wyposazenia,
znajdujacych si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania obiektu. Dokument ten
uzgodniony z Zamawiajacym postuzy do ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartosci
wstrzymanych prac budowlanych.

W przypadku wstrzymania robot budowlanych, bez wzgledu na przyczyneg, obowiazkiem
Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczen wykonanych dotychczas prac. Przekazanie
nie zakonczonych robot budowlanych odbywa si¢ w drodze spisania protokotu pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

§ 17 Kary umowne

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamodwienia z przyczyn za ktore odpowiada
Wykonawca, stanowi podstawowa przestanke powstania roszczenia o zaptate kary umowne;.
Nienalezyte wykonanie zamowienia to zarowno nieterminowe jak i wadliwe pod wzgledem
jakosci wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i regkojmi w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego (brutto).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:



a) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
(brutto) za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki.

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego (brutto).

4. W przypadku, gdy kary umowne nie beda pokrywaty poniesionych szkod Strony zastrzegaja
sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogoélnych.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego. Strony ustalaja, ze ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu Umowy
rozstrzygac bedzie wlasciwy sad w Opolu.

§ 19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Akceptujemy projekt umowy

/pieczatka firmy/ /pieczatka i podpis osoby
uprawnionej do podpisywania
zobowigzan w imieniu oferenta/



