

ITR.ZP-341/22/10

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia

Dotyczy: postępowania o udzielania zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej”.

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez:

1. Poprawieniu omyłki pisarskiej w Rozdziale 5 SIWZ *Termin zakończenia zamówienia* oraz w załączniku nr 7 do SIWZ *Projekt umowy* w § 3 z 31.06.2011 na 30.06.2011.
2. Zastąpienie załącznika „nr 8 *Przedmiar robót*” załącznikiem „*Poprawiony przedmiar robót*”
3. Dodanie „*Załącznika Poprawiony przedmiar*” robót z wersji elektronicznej atn.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców

WÓJT
Dionizy Duszyński